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PASAL 1 - BILL OF QUANTITY

	NO
	Jenis Pekerjaan
	Volume
	Satuan

	
	
	
	

	I
	Pekerjaan Persiapan
	 
	 

	1
	Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi
	1,00
	Ls

	2
	Pek. Pengukuran & Pemasangan bowplank
	70,00
	m

	3
	Pek. Pembuatan Gudang Sementara
	16,00
	m2

	4
	Pek. Laporan Dan Dokumentasi
	1,00
	Ls

	5
	Pek. Mobilisasi demobilisasi material, peralatan & tenaga
	1,00
	Ls

	 
	 
	
	

	II
	Pekerjaan Tanah
	
	

	1
	Pek. Galian Tanah Pondasi
	56,46
	m3

	2
	Pek. Urugan Tanah 1/3 Galian
	18,82
	m3

	3
	Pek. Galian Tanah Bak Penampungan Air
	16,09
	m3

	4
	Pek. Urugan Tanah Kembali, Bak Air
	5,36
	m3

	5
	Pek. Urugan Sirtu Dibawah Lantai & Tiris
	109,89
	m3

	6
	Pek. Urugan Sirtu Padat, Peninggian Area 
	272,03
	m3

	7
	Pek. Urugan Pasir Dibawah Pondasi (t = 5 cm)
	2,51
	m3

	8
	Pek. Urugan Pasir Dibawah & Nat Lantai Paving (Kanopi/Selasar & Area Halaman)
	54,18
	m3

	 
	 
	
	

	III
	Pekerjaan Pondasi
	
	

	1
	Pek. Pasangan Batu Kosong (Pondasi Jalur & Telapak)
	11,92
	m3

	2
	Pek. Pondasi Jalur, Pas Batu Kali (Camp 1 Pc : 4 Ps)
	52,61
	m3

	3
	Pek. Dinding Saluran Besar (Potongan H). Pas Batu Kali. Camp: 1:4
	8,02
	m3

	 
	 
	
	





	IV
	Pekerjaan Beton
	
	

	1
	Pek. Sloof  (20/25cm). Camp: 1:2:3
	2,78
	m3

	2
	Pek. Sloof (15/20cm/WC). Camp: 1:2:3
	0,81
	m3

	3
	Pek. Kolom Utama (25/25cm). Camp: 1:2:3
	5,50
	m3

	4
	Pek. Kolom Teras Depan & Samping (12/40cm & 12/30cm). Camp: 1:2:3
	0,98
	m3

	5
	Pek. Kolom Praktis Bawah & Kolom Praktis Atas(Atas Duk Keliling). Camp: 1:2:3 
	40,60
	m

	6
	Pek. Ring Balok Utama (20/30). Camp: 1:2:3
	4,74
	m3

	7
	Pek. Ring Balok Bantu & Ring Balok Teras Depan (15/20). Camp: 1:2:4
	0,45
	m3

	8
	Pek. Ring Balok Kantilever (20/25). Camp: 1:2:3
	0,42
	m3

	9
	Pek. Ring Balok Gantung & Ring Balok Teras Samping, (15/25). Camp: 1:2:3
	2,23
	m3

	10
	Pek. Ring Balok (Tumpuan Kuda-Kuda), (13/15). Camp: 1:2:3
	1,05
	m3

	11
	Pek. Ring Balok Praktis (Pintu Bukaan). Camp: 1:2:3
	4,45
	m

	12
	Pek. Plat Duk (Diatas WC) t = 10 cm. Camp: 1:2:3 (2 Lapis Tulangan)
	4,25
	m3

	13
	Pek. Plat Duk Keliling & Kanopi/Kupingan t = 8 cm. Camp: 1:2:3 (1 Lapis Tulangan)
	5,44
	m3

	14
	Pek. Plat Duk Teras Depan & Samping t = 8 cm. Camp: 1:2:3 (1 Lapis Tulangan)
	1,74
	m3

	15
	Pek. Pondasi Telapak/Cakar (100*100*25cm)/ 25*25*170cm. Camp: 1:2:3
	7,84
	m3

	16
	Pek. List Profil, Beton. Camp: 1:3
	15,50
	m2

	17
	Pek. Listplank, cor Beton Bertulang. Camp: 1:2:3 (Teras Samping) t=6
	0,06
	m3

	18
	Pek. Lantai Dasar, Rabat Beton t=5cm. Camp: 1:4
	198,00
	m2

	19
	Pek. Lantai Tiris & Lantai Saluran, Cor Beton t=7cm. Camp: 1:3:5
	66,00
	m2

	20
	Pek. Dinding Bak Penampungan Air, Cor Beton Bertulang, t=15cm. Camp: 1:2:3
	4,20
	m3

	21
	Pek. Plat Duk & Lantai Dasar. Beton Bertulang, t=10cm. Camp: 1:2:3
	2,21
	m3

	22
	Pek. Balok Bantu, Bak Air. 15/20cm. Camp: 1:2:3
	0,06
	m3

	23
	Pek. Kolom Bak Air, 15/15cm
	0,18
	m3

	24
	Pek. Sloof, Lantai Paving. Tanpa Tulangan. 13/15cm
	0,85
	m3

	25
	Pek. Plat Beton Deker, t=15cm. Camp: 1:2:3 (Tulangan D13mm Ulir  SNI)
	0,75
	m3

	26
	Pek. Dasar Kolom Kanopi/Selasar. Cor Beton. Camp: 1:2:3
	0,22
	m3

	27
	Pek. Lantai Saluran Besar (Potongan H). Cor Beton t=7cm. Camp: 1:3:5
	9,83
	m2

	28
	Pek. Plat Beton Bertulang (Saluran) t=10cm
	1,13
	m3

	 
	 
	
	

	V
	Pekerjaan Dinding
	
	

	1
	Pek. Pas Dinding. Camp 1 Pc : 4 Ps
	240,07
	m2

	2
	Pek. Pas Dinding (Diatas Duk Keliling). Camp 1 Pc : 4 Ps
	32,40
	m2

	3
	Pek. Pas Dinding Saluran. Camp 1 Pc : 4 Ps
	87,93
	m2

	4
	Pek. Pas Dinding Teras Depan & Tangga Trap
	13,94
	m2

	5
	Pek. Pas Dinding Taman, Pas Batako. Camp: 1:4
	20,54
	m2





	VI
	Pekerjaan Plester Dan Acian
	
	

	1
	Pek. Plesteran Dinding. Camp 1 Pc : 4 Ps 
	426,195
	m2

	2
	Pek. Plesteran Dinding (Diatas Duk Keliling). Camp 1 Pc : 4 Ps 
	32,4
	m2

	3
	Pek. Plesteran Dinding Saluran. Camp 1 Pc : 4 Ps
	87,93
	m2

	4
	Pek. Plesteran Dinding Taman
	20,54
	m2

	5
	Pek. Acian Dinding
	567,065
	m2

	6
	Pek. Acian Sloof (Lantai Paving)
	12,2
	m2

	 
	 
	
	

	VII
	Pekerjaan Penutup Lantai dan dinding keramik
	
	

	1
	Pek. Pasang Keramik Lantai. Uk 60cm x 60cm (Homogen tile)
	180,00
	m2

	2
	Pek. Pasanga Plint Keramik Sudut Dinding & Lantai Ruangan
	62,00
	m

	3
	Pek. Pasang Keramik Lantai WC, Uk. 60cm x 60cm. (Homogen tile)
	18,00
	m2

	4
	Pek. Pasang Keramik Dinding WC (Roman). Uk 30cm x 60cm ( h = 160cm )
	24,00
	m2

	5
	Pek. Pasang Kaca cermin di whastafel cuci tangan & toilet (270x80cm)
	4,32
	m2

	6
	Pek. Pasang Dinding Keramik. Uk 60x60cm, Dinding Baground
	6,20
	m2

	7
	Pek. Pasang Batu Alam, Dinding Baground
	6,63
	m2

	8
	Pek. Pasang Vinyl Motif Kayu, Dinding Baground
	2,50
	m2

	9
	Pek. Pasang Batu Alam, Dinding Luar Bagian Atas & Kolom
	77,46
	m2

	10
	Pek. Pasang Batu Alam, Dinding Teras Depan
	2,10
	m2

	11
	Pek. Pasang Keramik Lantai Dan Dinding Bak Air. Uk. 40x40cm
	38,00
	m2

	12
	Pek. Pasang Keramik Tangga Trap 60x60cm (Homogen tile)
	7,51
	m2

	13
	Pek. Lantai Paving, Selasar/Kanopi & Halaman (segi 6)
	377,21
	m2

	14
	Pek. Pasang Batu Alam, Dinding Taman
	20,54
	m2

	15
	Pek. Pembuatan Meja Lemari Kabinet Wastafel Double Finish HPL
	2,00
	Unit

	16
	Pek. Pembuatan Meja Lemari Kabinet Wastafel Singel Finish HPL
	2,00
	Unit

	 
	 
	
	

	VIII
	Pekerjaan Kayu
	
	

	1
	Pek. Cerucup, Kayu Buli D10cm (Pondasi Telapak) p=300cm
	352
	Bh

	2
	Pek. Cerucup, Kayu Buli D10cm (Dasar Bak Air) p=300cm
	40
	Bh

	3
	Pek. Pintu Panil + Kaca, Kayu Kls I (finished good) P1, P2, P3
	14,175
	m2

	4
	Pek. Pintu Panil + Kaca, Kayu Kls I (Pintu Geser & Buakaan Biasa) P4
	4,5
	m2

	5
	Pek. Kusen Pintu Dan Jendelah, Kayu Kls I. 8/12cm (finished good)
	2,70
	m3

	 
	 
	
	

	IX
	Pekerjaan Atap
	
	

	1
	Pek. Atap, Genteng Metal Pasir (warna merah)
	247,66
	m2

	2
	Pek. Bubungan
	40,72
	m

	3
	Pek. Listplank GRC 20cm
	62,00
	m

	4
	Pek. Atap, Genteng Metal Pasir (warna merah) Kanopi/Selasar
	60,93
	m2

	5
	Pek. Bubungan, Kanopi/Selasar
	24,75
	m

	6
	Pek. Listplank GRC 20cm, Kanopi/Selasar
	39,52
	m




	X
	Pekerjaan Pipa Dan Sanitair
	
	

	1
	Pek. Pasang Kloset Duduk , Merk Toto
	2
	Bh

	2
	Pek. Pasang Pipa Kloset PVC 4"
	4
	m

	3
	Pek. Pasang Pipa Pembuangan Air Hujan PVC 3" (Talang)
	24
	m

	4
	Pek. Pasang Pipa Pembuangan Air Bekas PVC 2" (WC Dan Washtafel)
	20
	m

	5
	Pek. Pasang Pipa Air Bersih PVC 1" (inlet)
	16
	m

	6
	Pek. Pasang Pipa Air Bersih PVC 3/4" (Outlet)
	104
	m

	7
	Pek. Pasang Kran Air 3/4"
	10
	bh

	8
	Pek. Pasang Washtafel Full Aksesoris (Ex. Toto)
	8
	bh

	9
	Pek. Saptictank, 250*200cm + Aksesoris, t=150cm
	1
	Bh

	10
	Pek. Pintu PVC, 70*210cm. (Ex. Morico) Full Set
	2
	Bh

	11
	Pek. Talang Air, Kanopi Selasar
	39,52
	m

	12
	Pek. Pengadaan Profil Tank 2.200 L
	1
	Ls

	13
	Pek. Pengadaan Mesin Sanyo
	1
	Ls

	 
	 
	
	

	XI
	Pekerjaan Penutup Langit-Langit
	
	

	1
	Pek. Plafon Tiris & Ruangan, Gypsum 9mm
	255,23
	m2

	2
	Pek. Rangka Plafon, Hollow Ringan 40x40mm
	255,23
	m2

	3
	Pek. List Profil Gypsum 5cm (Plafon Tiris & Ruangan)
	102
	m

	 
	 
	
	

	XII
	Pekerjaan Kunci dan Kaca
	
	

	1
	Pek. Jendela Kaca
	41,31
	m2

	2
	Pek. Engsel Jendela
	54
	Psg

	3
	Pek. Grendel Jendela
	54
	Bh

	4
	Pek. Kait Angin
	54
	Bh

	5
	Pek. Engsel Pintu
	9
	Psg

	6
	Pek. Grendel Pintu
	6
	Bh

	7
	Pek. Handle Pintu
	6
	Bh

	 
	 
	
	

	XIII
	Pekerjaan Besi & Las
	
	

	1
	Pek. Kuda-Kuda, Baja Ringan C.85
	900,58
	m

	2
	Pek. Balok Ikat Angin, Baja Ringan C.85
	37,96
	m

	3
	Pek. Gording, Baja Ringan R.45
	663,82
	m

	4
	Pek. Penutup Pintu Bak Air, Plat Besi 5mm + Rangka Besi Siku (Pintu 60x60cm)
	0,49
	m2

	5
	Pek. Kolom Kanopi/Selasar, Besi Hollow Stainless 40x40mm
	182,4
	Kg

	6
	Pek. Balok Ikat Kanopi/Selasar, Besi Hollow Stainless 40x40mm
	118,408
	Kg

	7
	Pek. Kuda-Kuda Kanopi/Selasar, Besi Hollow Stainless 30x60mm
	250,249
	Kg

	8
	Pek. Gording, Kanopi/Selasar, Besi Hollow Stainless 25x50mm
	299,885
	Kg






	XIV
	Pekerjaan Mechanical & Electrical
	
	

	1
	Pek. Panel Box dan set pengkabelan
	1
	bh

	2
	Pek. Titik instalasi penerangan (Ruang Makan Dan Kanopi)
	44
	titik

	3
	Pek. Titik instalasi AC
	4
	titik

	4
	Pek. Stop Kontak, Tanam (ex. broco) 
	9
	bh

	5
	Pek. Saklar Ganda, (ex. Broco)
	4
	bh

	6
	Pek. Saklar Tunggal (ex. Broco)
	3
	bh

	7
	Pek. Lampu SL 18 Watt Ex. Philips + Fiting
	2
	bh

	8
	Pek. Lampu SL 40 Watt (ex. Philips) +  fitting
	3
	bh

	9
	Pek. Lampu Downlight 18 Watt + fiiting 
	34
	bh

	10
	Pek. Pemasangan AC Sharp 1PK
	4
	Unit

	11
	Pek. Exhaush Fan Dinding (WC)
	2
	Unit

	 
	 
	
	

	XV
	Pekerjaan Cat
	
	

	1
	Pek. Pengecatan Tembok Interior, Cat Catylac ( 2 Lapis)
	240,07
	m2

	2
	Pek. Pengecatan Tembok Exterior Weathershield (2 lapis)
	134,69
	m2

	3
	Pek.  Pengecatan Plafond + Plamir
	255,23
	m2

	4
	Pek. Pengecatan Kayu, Cat Mowilex ( 2 Lapis)
	22,41
	m2

	5
	Pek. Pengecatan Lantai Paving
	377,21
	m2

	6
	Pek. Waterprofing Coating, Plat Duk
	94,36
	m2





PASAL 2 – GAMBAR DAN DESIGN

Gambar 1 : Denah
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Gambar 1 : Denah


Gambar 2 : Potongan A
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Gambar 2 : Potongan B
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Gambar 3 : Potongan C
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Gambar 4 : Potongan D
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Gambar 5 : Potongan E
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Gambar 6 : Potongan F & Potongan G
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Gambar 7 : Potongan H
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Gambar 8 : Denah Pondasi
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Gambar 9 : Pondasi Jalur
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Gambar 10 : Pondasi Telapak
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Gambar 11 : Detail Kolom, Sloof, Ring Balok & Kusen
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Gambar 12 : Detail Kuda-Kuda
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Gambar 13 : Denah Plafon
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Gambar 14 : Denah Balok
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Gambar 15 : Denah Titik Lampu
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Gambar 15 : Tampak Utara & Tampak Selatan
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Gambar 16 : Tampak Barat & Tampak Timur
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Gambar 17 : 3D (1)
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Gambar 18 : 3D (2)
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